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UMOWA

zawarta w dniu 24 kwietnia 2015r. w Kielcach pomigdzy:

Powiatem Kieleckim — Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibg przy ul. Wrzosowej 44,
25 - 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372,

reprezentowanym przez:

Michala Godowskiego — Staroste Kieleckiego

Zenona Janusa — Wicestaroste

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego — Marii Klusek

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

Arturem Piwowarem

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma Artur Piwowar Zaklad Budowlano-Drogowy
+DUKT?” z siedziba w Woli Murowanej, ul. Zakladowa 17, 26 — 052 Nowiny, NIP: 9591086959,
REGON: 291169294

oraz

Andrzejem Metem

prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma CONTEK PROJEKT Andrzej Met z siedzibg
w Kielcach, ul. Warszawska 6/9, 25 — 306 Kielce, NIP: 6572422544, REGON: 260194304

zwanymi dalej ,,Wykonawea”,

reprezentowanymi, na mocy Pelnomocnictwa z dnia 20.03.2015r., przez:

Artura Piwowara

prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pod firma Artur Piwowar Zaklad Budowlano-Drogowy
»DUKT?” z siedziba w Woli Murowanej, ul. Zaktadowa 17, 26 — 052 Nowiny

Przedmiot zaméwienia platny z dzialu 010 rozdzialu 01005 § 6050 § 6057 § 6059

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu rifeogranic:anegu zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.), na ,,Przebudowe drég dojazdowych do
gruntoéw rolnych i lesnych oraz dojazdéw do zabudowari w ramach projektu ,,Scalenie gruntéw wsi
Mosty, gmina Checiny, powiat kielecki” w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Projekt realizowany jest
w ramach Dzialania 125 Schemat 1 ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwigzanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa przez scalenie gruntow” Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2007 — 2013 i w wyniku wyboru oferty Wykonawcy z dnia 24.03.2015r., zostala
zawarta umowa o nastepujgceej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujace zadanie: Przebudowa
drog dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw do zabudowain w ramach
projektu ,Scalenie gruntéw wsi Mosty, gmina Checiny, powiat kielecki” w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Projekt realizowany jest w ramach Dziatania 125 Schemat I ,,Poprawianie
i rozwijanie infrastruktury zwiazanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa przez
scalenie gruntow” Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007 — 2013.

. Zadanie bedzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, tj. opracowanie i sporzadzenie
dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robét budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.).

3. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

a) I etap — opracowanie projektu budowlanego wraz z przedmiarem robét, uproszczonego
kosztorysu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

b) II etap — wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanego projektu budowlanego
i prawomocnego zgloszenia na realizacj¢ robot budowlanych, w tym przebudowa wydzielonych
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w ramach postepowania scaleniowego drog wraz ze zjazdami do dzialek na terenie wsi Mosty;
¢) wykonanie prac towarzyszacych i robot tymczasowych koniecznych do uwzglednienia:
— organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
— uporzadkowanie terenu objetego placem budowy i przywrécenie do stanu pierwotnego,
— wszelkie inne prace nieuwzglednione w SIWZ i w programie funkcjonalno-uzytkowym,
a konieczne do wykonania ze wzgledu na sztukg budowlana.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zakres prac objgtych umowa zgodnie z wymogami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, tj. w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
zwanej dalej ,,SIWZ” i w zalaczonym do niej Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, zwanym dalej
PFU, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej sa wystarczajace i stanowig
podstawg do kompletnego zrealizowania zadania.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ na swdj koszt do sporzadzenia oraz dostarczenia po zakonczeniu
robot dokumentacji powykonawczej 1 dokumentéow wymaganych przez Prawo budowlane
w zakresie zwigzanym z ich zakonczeniem.

7. Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia przyjeta w dokumentacji
projektowej, obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

8. Wykonawca przejmie i zabezpieczy na czas budowy wyniesione w terenie poprzez zapalikowanie
punkty geodezyjne, graniczne dziatek pasa drogowego. Przedmiotowe punkty podlegaja odbiorowi
po wykonaniu drog.

§2
Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalaja terminy realizacji:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi niezwlocznie od podpisania niniejszej
umowy;

b) na wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wyznacza si¢ 30 dni od
daty podpisania umowy (I etap);

¢) przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2015r.
(IT etap).

2. Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ termindéw posrednich, o ktérych mowa powyzej oraz
wynikajacych z harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajacym przed podpisaniem umowy.

3. W terminie wskazanym w ust. 1 lit. b) powyzej, Wykonawca zobowiazany jest opracowac bez
wad i usterek projekt budowlany umozliwiajacy wystapienie ze zgloszeniem robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowg, wraz z przedmiarem rob6t, uproszczony kosztorys oraz
specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot.

4. W terminie wskazanym w ust. 1 lit. ¢) powyzej, Wykonawca zobowiazany jest wykonac bez wad
i usterek przedmiot umowy, skompletowa¢ i przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru
dokumenty zwiazane z realizacja zadania. Termin wykonania uznaje si¢ za zachowany, o ile na
skutek zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koficowego Zamawiajacy
dokona tego odbioru.

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej
umowy, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢) powyzej jest mozliwa, w razie wystapienia ktoregokolwiek
z nastepujacych przypadkow:

a) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazow nie nastapilto z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

b) wystapienia udokumentowanych niekorzystnych warunkow atmosferycznych, odbiegajacych od
typowych, auniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob,
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, itp.;

¢) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od Zadnej ze stron, ktore
nastapilo po wejsciu w Zycie umowy, a ktérego strony nie byly w stanie przewidziec
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w momencie zawierania i ktorego zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanlc niniejsze)
umowy zgodnie zjej treScia. Strona powolujaca si¢ na okolicznosci sily wyzszej jest
zobowiazana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastgpnie
udokumentowania zaistnienia tego stanu.
§3
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie laczne wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z przyjgta oferta, na kwote brutto
1.660.500,00 PLN (stownie zlotych brutto: jeden milion szeS¢set sze§édziesiat tysiecy piecset
00/100), w tym kwota netto 1.350.000,00 PLN (stownie zlotych netto: jeden milion trzysta
pieédziesiat tysiecy 00/100) i podatek VAT 310.500,00 PLN (stownie zlotych: trzysta dziesi¢é
tysigey pigéset 00/100).

2. Ponadto, strony ustalaja, iz wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. |
powyzej obejmuje:

a) warto$¢ dokumentacji projektowej: kwota brutto 74.722,50 PLN (slownie zlotych brutto:
siedemdziesiat cztery tysigce siedemset dwadziescia dwa 50/100), w tym kwota netto
60.750,00 PLN (slownie zlotych netto: sze$édziesiat tysigcy siedemset pi¢édziesiat 00/100)
i podatek VAT 13.972,50 PLN (slownie zlotych: trzynaScie tysigcy dziewigéset
siedemdziesigt dwa 50/100), z tym, ze wartos¢ dokumentacji projektowej nie moze wynosic
wiegcej niz 5% wynagrodzenia za caly przedmiot umowy,

b) warto$¢ robot budowlanych: kwota brutto 1.585.777,50 PLN (stownie zlotych brutto: jeden
milion pieéset osiemdziesiat pieé tysiecy siedemset siedemdziesigt siedem 50/100), w tym
kwota netto 1.289.250,00 PLN (stownie zlotych netto: jeden milion dwiescie osiemdziesigt
dziewigé tysiecy dwiescie pieédziesiat 00/100) i podatek VAT 296.527,50 PLN (slownie
zlotych: dwiescie dziewigédziesiat sze$¢ tysigcy pieéset dwadzieScia siedem 50/100).

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty wynikajace z dokumentacji przetargowej
oraz niezbedne do wykonania zamowienia, a takze wszystkie obowiazujace w Polsce podatki,
oplaty celne i inne oplaty zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia oraz wszystkie inne
koszty, ktore beda musialy by¢ poniesione przy wykonaniu zamowienia, w tym migdzy innymi
koszty:

— wykonania projektu budowlanego i innej dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i przepiséw wykonawczych oraz z uwzglednieniem rozwiazan zapewniajacych
prawidlowg realizacj¢ i kontrolg robot w oparciu o ta dokumentacj¢ — ze wszelkimi
uzgodnieniami, decyzjami, opiniami,

— wykonania wszelkich prac i robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

— wykonania wszelkich robot przygotowawczych, towarzyszacych, wykonczeniowych
i porzadkowych, w tym zagospodarowania i pozniej likwidacji zaplecza budowy wraz
z kosztami podlaczenia i likwidacji oraz uzytkowania mediow,

— wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna,

— zwiazane z odbiorami robot budowlanych, w tym koszty ekspertyz, badan, decyzji czy opinii
wymaganych przez przepisy prawa w zakresie odbiorow,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (z uwzglgdnieniem stanu wynikajacego
z wykonanych robot budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot,

— wszystkich kosztow — odszkodowan z tytulu petnej odpowiedzialno$ci za dozoér mienia na
terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami, w tym za szkody w majatku
0s6b trzecich, ograniczenie praw 0séb trzecich z tytutu prowadzenia robét itp.,

— wszystkich kosztéw — odszkodowan z tytulu pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich powstale w zwiazku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz koszty innych czynnosci




Program

* Roawo

'* Obszardw
Wieyskict
ﬂ..,,‘ ra lata 2007-2013

*

«

w

wynikajacych z umowy, jak réwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania
i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zaméwienia.

4, Wynagrodzenie przez caly okres realizacji umowy jest stale, z zastrzezeniem okolicznosci,
o ktorych mowa w rozdz. XVIII ust. 4 lit. ¢) SIWZ, stanowiacej zalacznik do niniejszej Umowy.

5. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za prawidlowe
oszacowanie przedmiotu umowy.

§4
Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 nastapi:

a) faktura czgSciowa po wykonaniu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 lit. a)
w wysokosci wskazanej w § 3 ust. 2 lit. a),

b) faktura koncowg wystawiong po zakonczeniu calego przedmiotu umowy i odbiorze koncowym
w wysokosci wskazanej w § 3 ust. 2 lit. b).

2. Podstawa wystawienia faktury czg$ciowej bedzie akceptacja przez Zamawiajacego opracowanej
dokumentacji projektowej oraz podpisanie przez obie strony protokotu zdawczo-odbiorczego
dokumentacji.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokél koncowego odbioru
przedmiotu umowy podpisany przez wszystkich czlonkow specjalnie powolanej do tego celu przez
Zamawiajgcego komisji odbiorowej i przedstawiciela Wykonawcy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokonywaé przeniesienia swoich wierzytelnoéci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien niniejszej umowy.

5. Jezeli cze§é lub calo$é robdt objetych wystawiong przez Wykonawceg fakturg zostata zrealizowana
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia wraz z faktura pisemnego
Oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaplaty na rzecz Podwykonawcy 1 potwierdzonego przez
Podwykonawce o$wiadczenia Wykonawcy, okre$lonego wg wzoru, stanowiacego Zalacznik
nr 5 do umowy. Potwierdzenie powinno w szczegélnosci zawiera¢ kwote, ktora otrzymal
Podwykonawca iwskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia potwierdzonego
o$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzymuje wyplatg naleznosci Wykonawcy w kwocie rownej
naleznosci Podwykonawcy. Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy przystuguja roszczenia
z tytutu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za zwiokg
w platnosci wstrzymanych kwot. Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom
pomniejszajg naleznos¢ przystugujaca Wykonawcy.

6. Platno$¢ nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi, stanowiacymi podstawg do
wystawienia faktur VAT, z zastrzezeniem ust. 10 ponize;.

7. Zaptata nalezno$ci przez Zamawiajacego nastgpowac bedzie przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

8. Za dzien zaplaty strony uznaja datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Zlozona faktura bedzie stanowila podstawe wystapienia do Wojewody Swigtokrzyskiego
o przekazanie $rodkow finansowych na rachunek Starostwa Powiatowego w Kielcach.

10. Faktura zostanie uregulowana przez Zamawiajacego na wskazany rachunek Wykonawcy

niezwlocznie po otrzymaniu srodkéw od Wojewody.

11. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcg czg$ci naleznosci Podwykonawcow wzgledem
Wykonawey z tytutu wykonanych przez nich robot na poczet zabezpieczenia roszczen
gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
przeszkody do zlozenia przez Podwykonawcow o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej.
W takim przypadku w o$wiadczeniu Podwykonawcy/ow nalezy wskaza¢ kazdorazowo wysoko$¢

kwoty zatrzymanej przez Wykonawcg tytutem zabezpieczenia jego roszczen.
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§5
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi najpézniej w dniu zawarcia
umowy, stosowne zabezpieczeniec w formie: Gwarancji ubezpieczeniowej nalezytego
wykonania kontraktu nr 998 A 493712 z dnia 23.04.2015r. w wysokosci stanowiacej 10%
tacznego wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. w kwocie
166.050,00 zI brutto oraz Gwarancji ubezpieczeniowej wlasciwego usuni¢cia wad i usterek nr
998 A 493713 z dnia 23.04.2015r. w kwocie 49.815,00 zl brutto.

2. Cze$¢ wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi gwarancj¢ wykonania robot zgodnego
z umowa. Wazno$¢ tej czeSci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyna¢ wczesniej niz 30 dni po dacie odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego. Pozostala czgS¢ wynoszaca
30% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu
rekojmi za wady i waznoS$¢ tej czeSci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplyna¢ wczesniej niz 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady, wskazanego w ofercie.

3. W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji lub poreczen, powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwotlalne i platne w ciagu 14 dni na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapisy rozdz. XI ust. 5 SIWZ, stanowiacej Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy stosuje sig
odpowiednio. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji lub
poreczenia), ma prawo zglosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez
zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajacemu stosowny dokument w terminie
umozliwiajacym Zamawiajacemu wykonanie tego prawa.

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacy
sposob:

a. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w terminie 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiajacego i usunigciu
ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajal
si¢ z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu roszczenia,

b. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stanowiace zabezpieczenie
wykonania zobowiazan Wykonawcy w okresie rekojmi, zostanie zwrécone Wykonawcy
w terminie 15 dni po uplywie 24 miesigcy okresu rgkojmi oraz usunigciu wszelkich wad
stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajal sig¢ z tej kwoty z uwagi
na przystugujace mu roszczenia.

5. Zwrot kwoty zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy.

§6
Podwykonawcey

|. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie Podwykonawcom czgsci robot wymienionej w ofercie
Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

3. Wykonywanie robot przez Wykonawcg przy pomocy Podwykonawcow odhywac si¢ moze za
zgoda Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego
z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Przy realizacji zamowienia z udzialem Podwykonawcy zastosowanie maja przepisy od art. 143b
do 143d ustawy Pzp.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w terminie nie
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krotszym niz 14 dni przed zamierzong data rozpoczecia robot kazdego Podwykonawcy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
powinien zawiera¢ w szczegolnosci informacje dotyczace zakresu prac, terminu wykonania oraz
wynagrodzenia Podwykonawcy. Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ w szczeg6lnosci
postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawcg;

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty przedlozenia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia;

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacjg przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego;

4) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dituzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej im roboty budowlane;j;

5) gdy wynagrodzenie Podwykonawcy okreslone projektem jest wyzsze niz przewidywane
umowa dla przedmiotu zaméwienia dla Wykonawcy, o ile Wykonawca nie zapewni sposobu
zabezpieczenia platno$ci kwoty przewyzszajacej wynagrodzenia Podwykonawcy:;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane czgsci
przedmiotu zaméwienia, uniemozliwiajacego rozliczenie przedmiotu zaméwienia pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca na podstawie umowy;

7) gdy w projekcie ustalono okres odpowiedzialno$ci za wady krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie 14 dni, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosc

zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedioZzenia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi pisemnych zastrzezen, uwaza sig, ze Zamawiajacy
akceptuje projekt umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamdéwienia na roboty
budowlane przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przediozenia mu po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane nie zglosi pisemnego sprzeciwu, uwaza sig, ze Zamawiajacy akceptuje umowg.

—
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10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty przedlozenia mu przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) zamieszczenia w umowie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;

3) gdy umowa zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego;

4) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej im roboty budowlane;;

5) gdy wynagrodzenie Podwykonawcy okre§lone umowa jest wyzsze niz przewidywane
umowa dla przedmiotu zamowienia dla Wykonawcy, o ile Wykonawca nie zapewni
sposobu zabezpieczenia platnosci kwoty przewyzszajacej wynagrodzenia Podwykonawcy:

6) gdy umowa zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane czgsci
przedmiotu zamowienia, uniemozliwiajacego rozliczenie przedmiotu zamoOwienia
pomig¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca na podstawie umowy;

7) gdy w umowie ustalono okres odpowiedzialnosci za wady krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamowienia na roboty
budowlane przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem Kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

13. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslony
w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jest dluzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej im dostawy lub uslugi, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

14. Postanowienia pkt 5 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie
faczacego ich stosunku prawnego.

16. Podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy dalszym
Podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego i1 Wykonawcy.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

18. Zatrudnienie Podwykonawcy dla wykonania czgSci robot nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego do wykonania tej czgsci robot. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dzialania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcéw 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania

jego wlasnych pracownikow.
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§7

Warunki realizacji prac

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczenstwa, higieny pracy

i przepiséw przeciwpozarowych, a takze odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom
wilasciwej odziezy ochronne;.

. Wykonawca oéwiadcza, ze wszyscy jego pracownicy posiadaja uprawnienia do wykonywania

okreslonych czynnosci, jezeli przepisy prawa wymagaja takich uprawnien.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody odniesione przez osoby trzecie
w wyniku realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego dziatan lub
zaniechan.

. Zamawiajacy wprowadza Wykonawcy obowiazek kazdorazowego uzyskania akceptacji nadzoru

inwestorskiego na wybor wbudowywanych materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialno$¢ za bezposrednie otoczenie placu budowy 1 za
szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robot na zasadach ogdlnych Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.

Wykonawca po zakonczeniu robot zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy przed
podpisaniem protokotu koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego 1 prawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 8
powyzej przy realizacji przedmiotu umowy.

10. Naruszenie wymogu okre§lonego w ust. 8 powyzej skutkowac bedzie:

1 ¢

a) obowigzkiem przywrocenia stanu $rodowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt
Wykonawcy:
b) uprawnieniem do rozwiazania umowy przez Zamawiajacego bez wypowiedzenia.

§8
Obowiazki stron

Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a. przekazania Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy:

— Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

— kompletu map zasadniczych z terenem obejmujacym przedmiot zamowienia,

— o$wiadczenia Gminy Checiny o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane,

— pelnomocnictwa do wystapienia ze zgloszeniem robét budowlanych niewymagajacych

pozwolenia na budowg,
— pelnomocnictwa do wystapienia z wnioskiem o wycinke drzew i krzewow w obrgbie terenu,
ktorego dotyczy zamoOwienie.

b. odbioru przedmiotu niniejszej umowy;
c. terminowej zaplaty za prawidlowo wykonane 1 odebrane etapy umowy;
d. zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowos$ci wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, a w szczegélnosci jakosci, terminowosci wykonania, uzycia wlasciwych
materialow, sprzetu i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramie realizacji zadania, zasadach sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich normach i innych obowiazujacych przepisach,
dotyczacych realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy moze dokonywa¢ kontroli w zakresie obecnosci na placu budowy o0sob
uprawnionych oraz zglaszaé zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
kazdej osoby fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktorej obecno$¢ na terenie budowy jest
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uznana przez Zamawiajacego za niepozadana.

4. Wykonawca zobowigzany jest do:

a. zatrudnienia przy wykonywaniu przedmiotu umowy o0so6b posiadajacych wymagane
kwalifikacje zawodowe do wlasciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym, wykonywania nadzoru technicznego,
w tym zapewnienia prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy, sprawujacego nadzor
w pelnym wymiarze czasu pracy;

b. przygotowania wykonania przedmiotu umowy facznie z wykonaniem robdt tymczasowych
i pomocniczych, koniecznych do realizacji robot, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.
Teren budowy udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawcg dla celow innych niz realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywac
teren oddany mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy go zajmuje. Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposob niepowodujacy jakichkolwiek
zniszczen czy uszkodzen w mieniu Zamawiajacego oraz zobowiazuje sig¢ na swoj Koszt strzec
mienia, znajdujacego sie¢ na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
wyrzadzone w obrebie prowadzonych prac az do chwili dokonania ich koncowego odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, a takze Wykonawca odpowiada za szkody
wyrzadzone przez osoby, ktorymi postuguje si¢ przy wykonywaniu prac budowlanych;

c. utrzymywania w czystosci zaplecza budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszk6d komunikacyjnych oraz usuwania i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych,
zbednych materiatéw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

d. dbalosci o przestrzeganie przepisow, dotyczacych ochrony Srodowiska. Wykonawca ponosi
pelna odpowiedzialno§é za naruszenie przepisow, dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie
budowy i na terenie przylegltym do terenu budowy oraz postgpowanie z odpadami w stopniu
catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego — ustawa z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pdzn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z pézn. zm.). Ewentualne kary
zwiazane z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami,
naliczone w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca. Kary naliczone z powyzszego tytutu Wykonawca bedzie mial
obowiazek zaptaci¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni, liczac od daty wezwania. Zamawiajacy
jest uprawniony do potracenia tychZze kar z nalezno$ci, przystugujacej Wykonawcey od
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, na co
Wykonawca wyraza zgodg;

e. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz., opracowanym przez
Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, do zapewnienia aktualnych badan
lekarskich pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz
odpowiedniego szkolenia BHP dla nich, wlasciwego przechowywania materialow i urzadzen,
zapewnienia uzywania przez pracownikow wyposazenia i odziezy ochronnej;

f. umozliwienia wykonywania czynnos$ci przez przedstawicieli organow uprawnionych do kontroli
procesu budowlanego;

g. zorganizowanie robét (w tym m. in.: oznakowanie, zabezpieczenie miejsca robot) w taki
sposob, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowys;

h. uzyskania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich wymaganych zezwolen
zwiazanych z realizowaniem przedmiotu umowy, w tym m. in. prawomocnego zgloszenia
realizacji robét, decyzji na wycinkg drzew i krzewow;

i. informowania Zamawiajacego o przebiegu wykonania umowy na kazde jego pisemne Zadanie
oraz przedkladania Zamawiajacemu w kazdym czasie trwania umowy wszelkich dokumentow,
materialéw i informacji potrzebnych do oceny prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia zadania przez Zamawiajacego;
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J. zawiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed
nastapieniem tego faktu z wilaSciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie przez Wykonawce
powyzszego obowiazku bedzie miato ten skutek, iz bedzie on zobowiazany do odkrycia takich
robot w zakresie niezbgdnym do ich zbadania, a nastgpnie do przywrdcenia stanu poprzedniego
na wlasny koszt;

k. uzyskania od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen przed zastosowaniem lub

uzyciem technologii, materialow, przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu

umowy, przedstawiajac stosowne probki materialow i atesty, spelniajace wymogi specyfikacji
technicznych oraz dokumentacji projektowej w celu zachowania wymogéw zawartych

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca

przedstawi na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, dopuszczajace poszczegdlne materialty do wbudowania w obiekcie, bedacym
przedmiotem umowy;

uzyskania na swoj koszt wszelkich pozwolen, decyzji, opinii, zezwolen, zgod itp.;

m.zapewnienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, potrzebnego oprzyrzadowania, odpowiedniego
personelu oraz materialow wymaganych do zbadania jako$ci robot na terenie budowy. Koszty
tych badan pokryje Wykonawca;

n. zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy;

0. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z warunkami PFU, w tym
dokumentéw wydanych dla materialow wykorzystanych przez Wykonawce przy realizacji
przedmiotu umowy (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, wyniki prob i badan), protokotow
odbiorow czeSciowych, inwentaryzacji geodezyjnej, kopii  wszystkich dokumentoéw
przekazanych odpowiednim shuizbom i wlasciwym organom oraz innych dokumentow
powstatych w zwiazku z realizacjq przedmiotu umowy;

p. uporzadkowania terenu budowy przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest do naprawy
wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w  zwiagzku zrealizacja przedmiotu umowy.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowiazan przez Wykonawce, Zamawiajacy na
podstawie wycen zaistniatych szkod ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikajacego z niniejszej umowy.

—

§9
Przedstawiciele stron
1. Ustala sig, ze upowaznionymi przedstawicielami stron na budowie bgda:
- 7z ramienia Zamawiajacego: Pani Agnieszka Begbacz, tel.: 41 200-15-62, e-mail:
bebacz.a@powiat.kielce.pl,
- z ramienia Wykonawcy:
a. Projektant: Pan Grzegorz Kluskiewicz, uprawnienia budowlane nr SWK/0132/POOD/11 do
projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci drogowej, tel.: 604-365-750;
b. Kierownik budowy: Pan Rafal Markiewicz, uprawnienia budowlane nr SWK/0119/0WOD/08
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej,
tel.: 41 345-26-01, 508-197-814.

2. Zamawiajacy powola Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania
okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 25 tejze ustawy) oraz
pelni biezacy nadzor nad realizacja przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego.

3. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, w przypadku:

a. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b. niewywigzywania si¢ z obowiazkow;

c. jezeli zmiana tych oséb stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacji itp.)

wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. W przypadku zmiany tych 0os6b, Zamawiajacy zastrzega,

— ==
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ze nowa osoba musi spelnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

§10
Re¢kojmia i gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, Zze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadal wad
i usterek, wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa czy tez wadliwosci materialow
zastosowanych do wykonania.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 24 miesi¢ce r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy.

3. Bieg rekojymi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem koncowego odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

4. W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia powstalych wad
i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca bedzie usuwal wady badz usterki w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem
1 staraniem.

6. O wykryciu wady badz usterki Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ Wykonawcg pisemnie.

7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady badZ usterki obciazajacej Wykonawceg, Zamawiajacy
wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunigcie. Usunigcie wady badz usterki stwierdza
si¢ protokolarnie.

8. W razie nieusunigcia przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
ujawnionych wad badz usterek wykonanych robot, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

9. Rekojmia i gwarancja ulega automatycznie przedluzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony
od zgloszenia istnienia wady badz usterki do usunigcia wady badz usterki stwierdzonego
protokolarnie.

10. Jezeli wady badz usterki nie uniemozliwiajgq uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

§11
Kary umowne

I. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewykonania badZ niewlasciwego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca forma odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktore beda naliczane Wykonawcy
w nastgpujacych wypadkach i w wysokosciach:

a. w przypadku zwloki w wykonaniu I etapu zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 lit. a),
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 lit. a) niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 lit. b) niniejszej
umowy;

b. w przypadku zwloki w wykonaniu II etapu zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 lit. b),
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 lit. b) niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 lit. ¢) niniejsze)
umowy;

c. w przypadku zwloki w usunigciu wad badz usterek stwierdzonych przy odbiorach, jak
i w okresie rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad badz usterek;

d. w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoSci
20% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
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e. w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 2% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

f. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

g. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, =za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

h. w przypadku niewprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. | niniejszej umowy.

3. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych ze wszystkich tytuléw, wynikajacych z umowy nie moze
przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umMowy.

4. Wykonawca zaplaci kar¢ umowna na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty dorgczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyzszajacego wysokos¢
ustalonych kar umownych.

8. Okoliczno$¢, ze Zamawiajacy nie poniost szkody wskutek zwloki Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku zaplaty zastrzezonych kar umownych.

9. W przypadku zwloki w zaplacie faktury, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§12
Odstapienie od umowy
1. Strony moga rozwiaza¢ umowg na podstawie pisemnego porozumienia.
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w art. 145 ustawy Pzp.
3. Niezaleznie od prawa odstapienia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastegpujacych przypadkach:

a. Wykonawca dopuszcza sig¢ opoznienia dtuzszego niz 14 dni w realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie robot;

b. Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana, obowigzujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidlowy w ciagu 14 dni
kalendarzowych nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
UmMowne;

c. zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawcy albo oswiadczenie o wszczgciu
postepowania naprawczego wobec Wykonawcy, o ile nie stoi to w sprzecznosci z przepisami
Prawa upadlto$ciowego 1 naprawczego;

d. wystapia okoliczno$ci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku
spotek prawa handlowego, spoldzielni i innych oséb prawnych prowadzacych dzialalno$¢
gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce, bedacego osoba fizyczna, czynnosci
bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dziatalnoSci w inny sposob;

e. w wyniku postgpowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujaca jego
zajecie przez wlasciwe organy egzekucyjne.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy
zawartej z Wykonawca w trybie natychmiastowym, nie dtuzszym niz 42 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyzszych przypadkow. Odstapienie od umowy
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powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy do chwili jej rozwiazania.
6. W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nast¢pujace zasady postgpowania:

a. w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokol inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych robot;

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy;

c. Wykonawca, najpézniej w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy, usunie zaplecze
budowy i wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac
budowy;

d. wykonane roboty oraz materiaty i urzadzenia, ktore zostaly wbudowane przez Wykonawce sa
przedmiotem rozliczen i pozostaja wlasnoscig Zamawiajacego.

7. W przypadku niewykonania w wyznaczonym terminie przez Wykonawceg obowiazkoéw okreslonych
w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy ma prawo wykona¢ je w zastepstwie na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

§13
Odbiory robdt

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbior czeSciowy, stanowiacy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
[ etapu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. a) — tj. opracowanie projektu
budowlanego wraz z przedmiarem robot, uproszczonego kosztorysu oraz specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot;

b) odbiory robét zanikajacych;

¢) odbior koncowy przedmiotu umowy.

Odbior czesciowy dokonywany bedzie w nastgpujacy sposob:

a) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru w formie pisemnej 1 przedkiada: opracowany
kompletny projekt budowlany wraz z przedmiarem robot, uproszczony Kosztorys oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

b) warunkiem dokonania odbioru czeSciowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przez
Wykonawce bez wad i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji;

¢) Zamawiajacy przez okres 7 dni bada kompletno$¢ dokumentacji, z zastrzezeniem, ze
weryfikacja poprawnosci przyjetych rozwiazan projektowych nastgpowac bedzie rowniez na
etapie realizacji inwestycji;

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego kompletnosci przediozonej dokumentacii,
strony sporzadzaja protokol zdawczo-odbiorczy, stanowiacy podstawe do wystawienia faktury
czgsciowej za | etap umowy.

3. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego przy udziale inspektorow
nadzoru. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw pisemnie.

4. Odbiory robot zanikajacych dokonywane bgda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawcg. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne protokoly robot
zanikajacych.

5. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

6. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu 7 dni
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru
potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiagzany skompletowac

—
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i przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty, pozwalajace ocenié prawxdfowc wykonanie

przedmiotu robot, a w szczego6lnosci:

a) dokumentacje¢ powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez Kierownika budowy i projektanta oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego;

b) inwentaryzacjg¢ geodezyjna powykonawcza;

c) komplet dokumentéow, potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie na materialy zastosowane przy realizacji zamowienia, w tym: aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci i atesty;

d) protokoty odbiorow technicznych.

Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu umowy bez

wad iusterek przez Wykonawce, zgodnie z warunkami umowy, dokumentacja techniczng

1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

.Za wady wuznaje si¢ istotne dla przedmiotu umowy nieprawidlowosci 1 uchybienia

w realizacji przedmiotu umowy, ktére maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy
1 ktorych usunigeie nie jest mozliwe w terminie do 14 dni.

. Za usterki uznaje si¢ nieistotne 1 niemajace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy

nieprawidlowosci 1 uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 14 dni.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki nadajace si¢ do

usunigcia, to Zamawiajacy moze przerwaé czynno$ci odbioru i wyznaczy¢ termin ich usunigcia.
Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigeia usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

.Po uplywie wyznaczonego terminu usunigcia wad lub usterek, Zamawiajacy kontynuuje

czynnosci odbioru i w przypadku ustalenia, ze stwierdzone wady lub usterki zostaly usunigte,
dokonuje odbioru koncowego. Jezeli wady lub usterki nie zostang usunigte w wyznaczonym
terminie, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru i jest uprawniony do naliczenia kar
umownych z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy.

.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do

usuniecia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli ujawnione wady umozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli ujawnione wady uniemozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, nie dokonujac zaplaty za wykonane roboty 1 zadac¢
dodatkowo przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie 24 miesi¢ey okresu

gwarancji i rgkojmi.

§ 14
Postanowienia Koncowe

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda dokonywane na pismie w formie aneksu pod rygorem

niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
o ile ustawa Prawo zaméwien publicznych i ustawa Prawo budowlane nie stanowig inaczej.

. Strony ustalaja, ze ewentualne sprawy sporne wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie

rozstrzygal Sad Powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawecy i 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
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4. Zatacznik nr 4: Kserokopia uprawnienn Wykonawcy,
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§15

Wykaz zalacznikéw do umowy

. Zalgcznik nr 1: SIWZ,
. Zalacznik nr 2: Oferta Wykonawcy,
. Zalgeznik nr 3: Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

. Zalacznik nr 5: Wzor oswiadczenia Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:

POWIAL KIELECKI
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Zatacznik nr 5 do umowy

WZOR
Oswiadczenie Wykonawcy
do faktury VAT nr ....ecceeeinenee s B AIRAR ovsmenonsssnmsnassiavnse
Zgodnie z § 4 ust. 5 UMOWY NI ...cceeenenne seerseeeeee.. D@ Wykonanie zamowienia

polegajacego na realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drog dojazdowych do gruntow
rolnych i leSnych oraz dojazdéw do zabudowan w ramach projektu ,,Scalenie gruntéw wsi Mosty,
gmina Checiny, powiat kielecki” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Projekt realizowany jest
w ramach Dzialania 125 Schemat 1 ,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwigzanej
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa przez scalenie gruntow” Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2007 — 2013 zawarte] dnia .....coccooeeveeeeeeceereenen. pomigdzy
Zamawiajagcym — Powiatem Kieleckim a Wykonawca ..

ktérego reprezentujg, oswiadczam, ze czgsc¢/calosc* robot oqutych fakturq VAT
ZAMIA s zostala zrealizowana przez uzgodnionego z Zamawmjacym Podwykonawcq
OSenrdezam, 13 WdBIU simmmmsmiings Wykonawca dokonatl zaptaty Kwoty .......cceceveveerneennen.
na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT nr . . Z dnia ..

zgodnie z protokotem odbioru robot ........ccocceiiiiiiiiiiiiien . za wyknname nastqpujqcy(,h robot

(podpis osoby/osdb reprezentujacych Wykonawce)
Oswiadczenie Podwykonawcy

Ja nizej podpisany przedstawiciel upowa;’cnjony do  reprezentowania firmy

W eeeeeeeeeeaeaee et e e iaeenaeaenaaeennn e : REGON ................................. NIP
W 7w1qzku z wystawnemem przez Wykonawce faktury VAT nr

. . zdnia ..

Wska7u3q, 1Z W rdmach robot ob_lqtych tq fakturq wykonywaiemf’llsmy jako Podwykonawca na
budowie Przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych i lesSnych oraz dojazdéw do
zabudowan w ramach projektu ,Scalenie gruntéw wsi Mosty, gmina Checiny, powiat kielecki”
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Projekt realizowany jest w ramach Dzialania 125 Schemat |
»Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwigzanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa
i leSnictwa przez scalenie gruntéw” Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 —
2013 nastgpujace roboty:

i za roboty te wystawitem/liSmy fakturf; VAT B0 comumsmmmimsvminienise £ ODR
................................ na kwote ... zu
Za roboty te otrzymatem od Wykonawcy w dmu zg,odmc z zawarta umowa

o podwykonawstwo nalezne wynagrodzenie w calosm w wysokosm

W zwiazku z powyzszym o$wiadczam, ze niniejszym zrzekam sig wszelklch roszczen w7gIQdcm
Wykonawcy i Powiatu Kieleckiego — Starostwa Powiatowego w Kielcach zwiazanych z ww.
wynagrodzeniem za te roboty i nie bed¢/ bedziemy wnosil/¢ z tego tytulu Zadnych roszczen
w stosunku do Wykonawcy oraz Powiatu Kieleckiego — Starostwa Powiatowego w Kielcach,
a w szczegolnosci roszczen na podstawie art. 647' kodeksu cywilnego.

(podpis osoby/osob reprezentujacych Podwykonawceg)



