1 STAROSTA KIELECKI

ul.Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce

Kielce, dnia 20.03.2015r.
0OI-11.272.2.32.2015

Rozeznanie rynku
Wartos¢ szacunkowa zamowienia ponizej kwoty 30.000 euro,
procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamowien publicznych

Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe w Kielcach przeprowadza rozeznanie rynku
w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwg: Przebudowa
drég dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw do zabudowan
w ramach projektu ,Scalenie gruntéow wsi Mosty, gmina Checiny, powiat kielecki”
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Projekt realizowany jest w ramach Dzialania 125
Schemat 1 ,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwigzanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa przez scalenie gruntéw” Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2007 — 2013.

I. Przedmiot i zakres zaméwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez

ustanowionego Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej dla ww.
zadania w okresie jego realizacji.

2. ZamoOwienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym
z przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz wlasciwych przepisow wykonawczych wydanych na jej
podstawie, zatwierdzonej dokumentacji projektowej, prawomocnego zgloszenia robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe¢ oraz umowy zawartej
z Wykonawcg zadania inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa drég dojazdowych
do gruntéw rolnych i leSnych oraz dojazdéw do zabudowan w ramach projektu
wScalenie gruntéw wsi Mosty, gmina Checiny, powiat kielecki” w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Projekt realizowany jest w ramach Dzialania 125
Schemat 1 ,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwigzanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa przez scalenie gruntéw” Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007 — 2013, zwanym dalej Wykonawcg systemu
zaprojektuj i wybuduj.

3. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego:

3.1. Wykonawca poprzez ustanowionego Inspektora nadzoru inwestorskiego, realizujgc
zamOwienie bedzie wykonywal czynnosci okreslone w art. 25 — 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
inne obowiazki okreslone przez Zamawiajacego.
3.2. Do innych obowiazkéw Wykonawey nalezy w szczegdlnoscei:
a) uczestnictwo w uzgadnianiu dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce sytemu zaprojektuj i wybuduj oraz jej znajomosc;
b) uczestnictwo w uzgadnianiu ewentualnych proponowanych przez Wykonawce
sytemu zaprojektuj i wybuduj zmian harmonogramu robdt, stanowigcego
zalgcznik do umowy na realizacje zadania inwestycyjnego:
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¢) posiadanie telefonu komoérkowego, umozliwiajacego szybki i bezposredni
kontakt, a w razie koniecznosci nawet codzienny kontakt telefoniczny
z Zamawiajacym w biezacych sprawach dotyczacych inwestycji;

d) zapewnienie ciaglosci $wiadczenia ustlugi w przypadku nieobecnosci
ustanowionego Inspektora nadzoru;

e¢) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg
projektowa. zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowg oraz umowa z Wykonawcq sytemu zaprojektuj i wybuduj;

f) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie biezace przegladanie dziennika
budowy oraz potwierdzanie obecnosci poprzez dokonywanie w nim stosownego
zapisu;

g) uczestnictwo w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
w trakcie realizacji inwestycji;

h) zglaszanie = Zamawiajagcemu zastrzezen do dokumentacji projektowe;j
i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien;

i) informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, mogacych mieé
wplyw na terminowos¢ i poprawnos¢ wykonywanych robot przez Wykonawce
systemu  zaprojektuj i  wybuduj oraz o zaistnieniu  okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;;

j) rozstrzyganie z Kierownikiem Budowy i w porozumieniu z Zamawiajacym
watpliwosci natury technicznej, powstatych w trakcie realizacji robét, z tym, ze
wszelkie zmiany projektowe wymagaja akceptacji Zamawiajacego;

k) pobyt na placu budowy w odstgepach czasu nalezycie zabezpieczajgcych
skuteczny i prawidlowy nadzor;

1) przyjazd na plac budowy w czasie do 5 godzin od zawiadomienia przez
Zamawiajgcego w naglych i nieprzewidzianych przypadkach;

m)w przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych
z dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych,
uzycia niewlasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét,
Wykonawea pisemnie zwraca na to uwage Kierownikowi Budowy, Zada
dokonania poprawek, zglasza pisemnie ten fakt Zamawiajacemu oraz, jesli jest
to konieczne, wstrzymuje wykonanie robot;

n) sprawdzanie jakosci wbudowanych materialow i wyrobow budowlanych,
a w szczegllnoSci  zapobieganie zastosowaniu materialow i wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, przez co rozumie si¢ sprawdzanie posiadania przez kierownika
budowy odpowiednich dokumentow (atestow, Swiadectw jakosci, deklaracji
zgodnosci, wynikow badan i innych), dotyczacych dostarczonych materiatow;
Wykonawea dokonuje oceny ich jakosci na placu budowy przed ich
wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentow, stwierdzajacych
wlasciwg jako$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci materialow
przewidzianych do wbudowania, Wykonawca ma obowiazek zada¢ od
Wykonawcy systemu zaprojektuj i wybuduj odpowiednich badan i przedstawienia
ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materialu, jak rowniez
powiadomienia Zamawiajacego o zaistnialym fakcie;

0) sprawdzanie, potwierdzanie prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji
projektowej na zadanie inwestycyjne przedlozonej przez Wykonawce systemu
zaprojektuj i wybuduj, stanowiacej podstawe do wystawienia faktury czg¢sciowej
przez Wykonawce systemu zaprojektuj i wybuduj;



p) sprawdzanie oraz potwierdzanie prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji
powykonawczej,

q) uczestnictwo w odbiorach robot zanikajacych oraz udzial w czynnos$ciach
odbioru koncowego i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do uzytkowania,

r) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych Zamawiajacemu przez Wykonawce systemu zaprojektuj
i wybuduj.

4. Wykonaweca nie moze samodzielnie podejmowa¢ zadnych decyzji, majacych wplyw na
wzrost kosztow nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak rowniez nie jest
upowazniony do zlecania dodatkowych robot bez zgody Zamawiajacego.

5. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamdwienia:

1) Laczenie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Budowy jest
niedopuszczalne;

2) Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie jest upowazniony do
wprowadzania zadnych zmian, skutkujacych zmiang warunkéw i postanowien
umowy zawartej z Wykonawcgq systemu zaprojektuj i wybuduj;

3) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki prawne 1 finansowe
spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego,

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci za bledy
oraz naruszenia zasad praktyki zawodowe;j;

5) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu
dotarcia na budowg lub miejsce narad.

6. Zakres nadzoru, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, dotyczy zadania inwestycyjnego,
ktore bedzie realizowane w .systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania
inwestycyjnego zostal okreslony Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym
Zalacznik nr 1 do niniejszego rozeznania.

II. Wymagania, dotyczgce posiadania uprawnien i doSwiadczenia
1) Wykonawca winien posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej
bez ograniczen, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w zakresie drog bez ograniczen, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw lub odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskie;j,
zgodnie z art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2008r. Nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 932
z pozn. zm.):
2) Wykonawca winien posiadaé¢ 5-letnie laczne doswiadczenie na stanowisku
Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy w okresie ostatnich 10 lat przed
uplywem terminu skladania ofert w zakresie robot drogowych.

Posiadanie powyzszych uprawnien i doSwiadczenia nalezy potwierdzié¢ stosownymi
dokumentami.



III. Planowany termin realizacji przedmiotu zaméwienia

IV

V.

Nadzorowanie realizacji zadania inwestycyjnego bedzie trwalo od dnia podpisania
umowy z Wykonaweg do zakonczenia wykonania rob6t budowlanych, przy czym
orientacyjny termin zakonczenia tych robét jest planowany na dzien 10.06.2015r.

Pozostale wymogi

Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym, stanowigcym Zalacznik nr 2 do

rozeznania, ryczatltowa ceng¢ brutto w zapisie liczbowym i stownym za wykonanie catosci

przedmiotu zamoOwienia, w tym wskaze rowniez kwot¢ netto oraz kwote naleznego

podatku VAT. Oferowana cena powinna uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane

z realizacja zamoOwienia, w tym dojazd na plac budowy i miejsce narad

z Zamawiajacym. W celu uzyskania wszelkich informacji niezbgdnych do rzetelnego

przygotowania oferty, Wykonawcy moga dokona¢ wizji lokalnej terenu, na ktérym

bedzie realizowane zadanie inwestycyjne. Wymaga si¢, aby oferta byta przygotowana na

pismie. Oferta cenowa bedzie stanowi¢ podstawe do wytonienia Wykonawcy.

Z wylonionym Wykonawca zostanie podpisana umowa, regulujaca istotne warunki

wspoOlpracy, w tym wyszczegolnione obowigzki Wykonawcy, ktérej wzor stanowi

Zalacznik nr 3 do rozeznania. Jednakze, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé

niewylonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego rozeznania rynku.

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiajacy bedzie kierowal sig cena.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi kserokopi¢ przedmiotowych

dokumentéw, potwierdzajacych posiadanie wymaganych uprawnien oraz doswiadczenia.

Dokumenty skladane w formie kserokopii powinny by¢ poswiadczone ,.za zgodnosé

z oryginalem™.

Osobami upowaznionymi do kontaktu sg:

- w sprawie realizacji zamowienia — Katarzyna Skuza, tel.: 41 200-13-22, e-mail:
zamowienia@powiat.kielce.pl,

- w sprawie przedmiotu zamOwienia — Agnieszka Begbacz, tel.: 41 200-15-62, e-mail:
bebacz.a@powiat.kielce.pl.

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 25.03.2015r. w siedzibie Zamawiajacego: Starostwo

Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 — 211 Kielce, III pig¢tro, pokdj nr 329

osobiscie, faksem na nr 41 200-12-10 lub na adres e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl.

Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane i zostang zwrocone bez otwierania.

Zalaczniki:

- nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
- nr 2 — Formularz ofertowy,

- nr 3 — wzor Umowy




